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Project Versteviging Orgelgalerij 

Opdrachtgever 
Kerkrentmeester 

| 
Moordrecht 

(geanonimiseerd)

Plaats 

Opgesteld 
door 

Ln 
B U RG 

Yv 

(geanonimiseerd)

KLASSIEK BOUWEN 

  

Peildatum 

21-9-2023 

  

  

  

  

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

    

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

Uurloon € 
51,00 

Hoeveel 

U, Uurnor Materiaal, Materiaal) Onderaann., Onderaann., Bruto totaal 

Code 

S/Omschrijving 
heid/Ehd Uren Ehd 

Totaal 

Ehd Totaal 

OPDRACHTGEVER 

. 

Hervormde kerk te Moordrecht 

| 

(kerkrentmeester 
B 

Pl 

, 

Moordrecht) 

lethouder 
Vinkplein 

3 

2841 SL Moordrecht 

‚ WERKADRES 

. 

Kerkplein 
12 

2841 
XM, 

Moordrecht 
(Gemeente 

Zuidplas) 

. ALGEMENE OMSCHRIJVING 

. Betekenis 

afkortingen: 

r 

Elders berekend 

eb 

- 

Niet berekend hb 

- 

(S)= Stelpost 

- 

(V)= 
Verrekenpost 

- 

Strekkende meter 

m1 

r 

Vierkante meter 

m2 

- 

Kubieke meter 3 

- 

Stuks t 

» 

Duizend dui 

- 

Post 
pst 

r 

Week k 

- 

Dag 
dg 

Vrachten vr 

(geanonimiseerd)

  

. 

(Bouw-) 
vergunning 

door 

opdrachtgever. 

. 

Schadelijke 
stoffen 

verwijderen niet 

pgenomen 
(zoals 

asbest 
etc.) 

lerkzaamheden die niet 

genoemd 
zijn, 

zijn 

ook 
niet 

opgenomen 

. 

Let 
op reparaties/ 

herstelwerk kunnen 

zichtbaar 

blijven 

. 

Gezien de turbulente 

ontwikkelingen 
op 

de markt kunnen 
specifieke 

materialen 

tijdelijk 
niet 

leverbaar 

zijn 

of 

grote prijs 

erhogingen 
doormaken. 

Wij 
zullen 

eventuele 
prijsstijgingen 

en de 

consequenties 
ten 

gevolge 

van 

vertraagde 
levertijden 

van de materialen 

door moeten berekenen. In 

overleg 
met 

u zullen we 

altijd 
de meest 

gunstige 

optie 
vinden. 

  

  

  

. 

Uitgangspunt 
is 

dat er 
in 

de kerk 

gebruik 

[en 

worden 

gemaakt 
van 

toilet, 

eukentje 

voor 
thee 

en 
koffie 

en 
ruimte 

‚om 
eten.     

  

„ Contractstukken: 

BURGY 
Bouwbedrijf 

BV 
Blad 1van 5 

                                
  

  
  



Vloer orgelgalerijBegroting B21151 Orgelgalerij Dorpskerk te Moordrecht d. d. 21-09-2023 Print-tijd: 15:28 

Print-datum: 
21-9-2023 

Hoeveel 

heidEhd 

UUurnor 
MateriaalMateriaalOnderaann. 

Ehd 

Onderaann. 

Totaal 

Bruto 
totaal 

Code SOmschrijving 

#Algemeen 

Uren 
Totaal Ehd 

. Vraag: 

. De vloer van de orgelgalerij 
in 

de 

Dorpskerk heeE een ver @cale uitslag van 

± 
20 

mm. 

Dit houdt in dat het orgel 
naar voren 

komt ( bordes achter het orgel 
is 

al 70 

mm uit de muur gekomen). 

We 
zijn ons aan het oriënteren i. v. m. de 

orgelrestaura @e 
om 

dit construc @eve 

probleem direct mee te nemen. 

Graag jouw prak @sche en financiële kijk 

op de zaak. 

. 

. Vanmorgen 
de orgelvloer verder 

opengemaakt. 

Voor 
het orgels staande , dus vanuit de 

kerkzaal kijkend 
, 
loopt vanuit de toren 

een 
balk 

200 x 200 mm naar een 

dwarsbalk die op de twee kolommen 

rust. 

Dit geldt voor de groep kolommen links 

en 
rechts. 

Daartussen lopen 
vanuit 

de toren nog 

twee balken 200 x200 mm , ter hoogte 

van de speeltafel links en rechts. Ik kan 

niet goed zien of deze doorlopen tot 

balustrade. 

Mochten jullie nog meer foto’s willen 

laat het me weten wat en waar. 

. 

#Constructeur 

. Het 
maken 

van 
de tekening 

en 

berekening tbv de versteviging 
van 

de 

vloer van het orgelbalkon. (Deze kosten 

zijn al verrekend). 

. 

#Werkzaamheden 
nav constructeur , 

2173521735 
, , 

2.89575 
, 

2.89575 
, 

14.87750 
, 

14.87750 
, 

28.85810 

. 
Advies 

van 
de constructeur is 

om aan 
de 

beide zijde van de 2 draagbalken (afm 

200x200mm) een stalen strip 160x10 of 

UNP120 
aan te brengen. 

Deze 
dmv draadeinden door de balk 

aan 

elkaar 
te 

verbinden 
om zo 

de 

doorbuiging tegen te gaan. 

. 
Om 

dit uit te voeren moeten we bij de 

balklaag komen 
, 
dit kan van bovenaf of 

via de onderzijde. 

Wij 
hebben gekozen om dit 

via 
de 

onderzijde uit te voeren , zo voorkomen 

we dat we ook balustrade moeten 

demonteren (en 
weer te 

herstellen) 
om 

het staal aan te brengen. 

We gaan er nu vanuit dat we alleen het 

plafond demonteren en weer 

aanbrengen. 

. 

+Bescherming en sloopwerk , 
4710 

, 
4710 

, 
66825 

, 
66825 

, 
3.07035 

. Beschermen van de vloer , tpv: 

- entree onder de toren; 

- vloer onder het orgel inclusief 

hellingbaan: 

- ruimte 
onder het orgelbalkon 

in 
de 

kerkzaal en rondom de kolommen. 

Vloerbeschermen met stucloper. 

De 
gemarmerde houten kolommen 

inpakken om het schilderwerk te 

beschermen. 

Plaatsen van een klein rolsteiger om bij 

het plafond 
te 

komen. 

Omzich @g demonteren 
van 

het houten 

plafond om bij de balken te komen. 

BURGY Bouwbedrijf BV 

43m2 

4st 

020 , 

100 , 

860 , 

400 , 

825 , 

2475 , 

, 35475 , 79335 

, 9900 , 30300 

1pst 400 , 400 , , 16500 , 16500 , 36900 

15m2 150 , , 2250 275 , , 4125 , 1.18875 

Blad 2van 5 
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Hoeveel 

heidEhd 

1pst 

UUurnor 
MateriaalMateriaalOnderaann. 

Ehd 

825 , 

Onderaann. 
Bruto 

totaal 

Totaal Code SOmschrijving 

Post opgenomen om 
onderliggend rachel 

-werk te demonteren. 

Uren 

800 , 

Totaal 

825 , 

Ehd 

800 , , 41625 

. 

+Aanbrengen stalen strip 
, 

1313013130 
, , 

1.73250 
, 

1.73250 
, 

6.38000 
, 

6.38000 
, 

14.80880 

1pst 800 
, 

800 
, , 

40800 Inmeten 
van de stalen strippen 

(160x10mm) inclusief het inmeten 
en 

bepalen 
van 

de 
gaten 

tbv 
doorkoppelinfg 

van het staal M12. 

Leveren 
van de stalen strippen inclusief 

draadeinden , moeren en volgplaten 

M12. 

Ruimte 
maken om de 

strip 
aan te 

brengen naast de balk. 

Post 
opgenomen om de stalen strip in 

naast 
de balken 

te 
kunnen krijgen 

, 
dmv 

hijswerk/takel en/of kanalenliE. 

Post opgenomen tbv eventueel @jdelijk 

stempelwerk , om balken op te vangen. 

Aanbrengen 
van 

de stalen strippen. 

Boren van de gaten 
in 

de houten balk. 

Aanbrengen van de draadeinden. 

! 
1pst 

, 
1.98000 

, 
1.98000 

, 
1.98000 

1pst , 1600 , 1600 , 13750 , 13750 , 95350 

4pst 400 
, , 

1600 
, 

13750 
, 

55000 
, 

1.36600 

1pst , 1600 , 1600 , 27500 , 27500 , 1.09100 

4st 

14st 

14st 

, 1200 , 4800 , 2.44800 

120 , 

075 , 

, 1680 , 5500 , 77000 , 1.62680 

, 1050 , 53550 

. 

S Wat 
nog uitgezocht moet worden , hoe 

we 
door de balk (200x250mm) 

moeten 

gaan. 

Als de stalen strip helemaal doorloopt 

dient de eventuele verbinding 

verwijderd/aangepast 
te worden. 

Hiervoor 
een STELPOST opgenomen. 

4STP , 1.10000 , 4.40000 , 4.40000 

. 

+Herstellen betimmering , 3895 , 3895 , 49500 , 49500 , 5.19750 , 5.19750 , 7.67895 

1pst , 
55000 

, 
55000 

, 
55000 

In het toilet hebben we een hap 
uit 

een 

houten balk ontdekt. 
Deze 

herstellen 

door 
een 

stuk hout in 
te 

verlijmen. 

, 
Bij het onderzoek hebben 

we 
schade 

aan 

het toilet plafond gemaakt. 

Het 
herstel van een klein gaatje in het 

gipsplafond wordt herstelt @jdens de 

uitvoering. 

nb 

. 

Terugplaatsen van het rachelwerk. 

Terug 
plaatsen van de plafonddelen. 

Post opgenomen om 
de het plafond 

'aflak 
klaar' 

te 
maken. 

Post opgenomen om het herstelde 

gedeelte alsmede het plafond bij de 
4 

kolommen geheel af te lakken 
, om 

kleurverschil 
te 

voorkomen. 

1pst 

15m2 

15m2 

800 
, 

150 , 

800 
, 

2250 , 

, 
40800 

, 3300 , 49500 , 1.64250 

, 8250 , 1.23750 , 1.23750 

31m2 , 11000 , 3.41000 , 3.41000 

. 

Verwijderen van de stucloper. 

Verwijderen van de bescherming van de 

kolommen. 

43m2 

4st 

015 
, 

050 , 

645 
, 

200 , 

, 
32895 

, 10200 

. 

+Richtprijs tbv schilderwerk 

. Voor het 
overig 

schilderwerk hebben we 

een offerte opgevraagd bij de schilder. 

Om 
het gehele orgelfront en balkon 

dekkend 
te 

schilderen inclusief verguld 

en marmerwerk te herstellen en 

beschadigigen te herstellen. 

. Onderstaande prijs dient nog nader 

gespecificeert 
te 

worden 
, en 

ook het 

benodigde steigerwerk is daar 
nog 

niet in 

opgenomen. 

Richtprijs hiervoor is 
€ 41.250- 

, 

. 

+Onvoorzien 

SSTELPOST opgenomen 
tbv onvoorzien. 

, 
3.30000 

, 
3.30000 

, 
3.30000 

1STP , 3.30000 , 3.30000 , 3.30000 

. 

BURGY Bouwbedrijf BV Blad 3van 5 
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Hoeveel 
UUurnor 

heidEhd 

1pst 

5wk 

nvt 

nvt 

nvt 

1st 

1vr 

MateriaalMateriaalOnderaann. Onderaann. 
Bruto 

totaal 

Ehd Totaal 

50050 
, 

Code SOmschrijving 

*DIVERSEN 

Uitvoering/ begeleiding 

, Schaftwagen 

, 
Toilet 

, 
Parkeerkosten 

Vuilcontainer 

Vrachtkosten 

Uren 

300 
, 

Ehd 

3.30000 
, 

66000 
, 

Totaal 

3.30000 
, 

3.30000 
, 

300 
, 

50050 
, 

3.95350 
, 

3.30000 
, 

37400 , 

12650 
, 

37400 , 

12650 
, 

37400 , 

27950 
, 

300 
, 

300 
, 

BURGY Bouwbedrijf BV Blad 4van 5 
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StOmschrijving 
Uren 

Arbeid Materiaal Onderaan 

neming 

18.17750 , 

18.17750 
, 

Alle 

soorten 

kost. 

32.81160 , 

32.81160 
, 

800% 
, 

2.62493 , 

400% 
, 

1.41746 
, 

7.70000 , 

Totaal 

Generaal 

Totaal 

@ 

* 

%ALGEMENE 
KOSTEN 

* 

%WINST 
EN RISICO 

* 

SSTELPOSTEN 

* 

%CAR-/ 

*TOTAAL 

AVB- 

EXCL. 

VERZEKERING 

BTW 

* 

%BTW 

*TOTAAL INCL. BTW 

220 11.23785 , 

220 11.23785 
, 

3.39625 , 

3.39625 
, 

32.81160 , 

32.81160 
, 

2.62493 , 

2.62493 , 

1.41746 , 

1.41746 
, 

7.70000 , 

€ 32.81160 
, 

€ 35.43653 , 

€ 36.85399 
, 

7.70000 , 

€ 36.85399 , 

040% 
, 

14742 
, 

14742 , 

14742 
, 

€ 37.00141 
, 

€ 37.00141 
, 

2100% , 

7.77030 , 

7.77030 
, 

7.77030 , € 44.77170 , 

BURGY Bouwbedrijf BV Blad 5van 5 


