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Betreft: 
Herstelplan orgel 

in 
de 

Dorpskerk 
te Moordrecht 

Geacht 
College, 

Naar 
aanleiding 

van uw verzoek en onze bezoeken aan het 
orgel, 

doen 
wij 

u 

bijgaand 
onze 

geactualiseerde begroting 
voor uit te voeren werkzaamheden toekomen. 

Het overzicht van uit te voeren werkzaamheden is 
opgesteld 

aan de hand van het 
Herstelplan orgel 

versie 

02 
Dorpskerk Moordrecht, gedateerd 

Juli 2023 
van 

WN Nn 
de 

toevoegingen/ 

aanpassingen 
die 

in 

goed overleg 
met uw 

orgeladviseur GE ON zijn gedaan; 
voor een 

belangrijk 
deel ook voortvloeiend uit de latere 

besprekingen 

en 

overwegingen. Wij 
kunnen 

e.e.a. 
ook 

onderschrijven. 
Hier van 

uitgaande 
hebben we ook 

duidelijkheidshalve 
de tekst van het 

genoemde 

Herstelplan (en 
daarmee de eerdere offerte HR/JH-030-BO1 van 

1 

september 2016) 
zoveel als 

mogelijk 

als leidraad 
genomen. 

Tekstueel hebben we hieraan zo 
min 

mogelijk gewijzigd. 

Een 

belangrijke 

aanpassing 
is dat nu wordt 

uitgegaan 
van het restaureren van de bestaande drie 

pedaaltransmissies. 
Een 

deel van uren 
die 

in 
het de eerdere 

berekening 

voor een 

vrij pedaal (HR/JH-030-BO1 

van 1 

september 

2016) 
waren verwerkt 

zijn 
daarmee nu naar betreffende 

posten 
verschoven 

in 
relatie tot het handhaven 

van 
de 

pedaaltransmissies. 

Er 
wordt inzicht 

gegeven 

in 
de door ons 

gecalculeerde 
uren en kosten 

per 
kostensoort. 

Daarbij 
is een 

opsplitsing gemaakt 

naar manuren 
inclusief 

reistijd, 
reiskosten 

en 
materiaalkosten 

voor 

uitvoering 

van 
het 

beschreven werk. 
De 

nauwelijks 

in 
uren te calculeren 

begeleiding 
in de 

werkplaats/op 
locatie 

(‘algemene 

kosten’) 
is 
meegenomen 

in 
het uurtarief. 

Dit 

geldt 
ook voor klein materiaal. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Vertrouwende u hiermee van dienst te 
zijn, 

zien 
wij 

uw berichten met 
belangstelling tegemoet. 

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Bijlage: 
offerte inclusief 

voorlopige tekening 
d.d. 1-9-2016 

(destijds nog 
met toe te 

voegen vrij pedaal) 
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Betreft: Herstelplan orgel 

in 
de 

Dorpskerk 
te Moordrecht 

Historisch 
overzicht: 

(zie 
ook 

Kleine 

orgelkroniek 

van 

WEN VN 
in 

het 
Herstelplan; 

onderstaande 
meer 

summiere (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

tekst komt 
grotendeels 

uit een reeds 
in 

ons bezit 
zijnde beschrijving 

die 
in 

detail is 
bewerkt) 

Het 

orgel 
werd 

in 
1772 door de 

Antwerpse orgelbouwer BN (zoon 
van 

EN, 
een (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

familielid van 

MN, 
de bouwer van het 

orgel 

in 
de St. Janskerk te Gouda, gebouwd 

voor 
de 

voormalige 
Waalse kerk te Gouda. Adviseur 

bij 
de bouw 

was 
de 

toenmalige organist 

van 
de St. 

Jan, WN, 
die eenzelfde 

type orgel 
als 

in 
de St. Jan aanbeval. De bouw 

begon 

in 
1768. De aan 

het hof 
van 

stadhouder 
MN 

verbonden architect 
AN ontwierp 

de 
vormgeving 

van 
de 

orgelkas, gaanderij 
en kansel tezamen. 

Het 

houtsnijwerk 
is van de hand van 

De 

zuidelijke inslag 

van 
het 

orgel 
uitte zich 

o.a. en 
vooral door de 

aanwezigheid 

van 
de stemmen 

Tertiaan, Fourniture 
4 

sterk en Bombarde 
16' 

op 
het hoofdwerk en de Kromhoorn 

8' 

op 
het bovenwerk. 

Het 
orgel 

had 
oorspronkelijk 

een 

aangehangen pedaal. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Oorspronkelijke dispositie (21 stemmen): 

Boven-Clavier 
12 

stemmen: 

Praestant 8', Holpijp 8', Praestant 4', Fluittrav. 4', Octaav 2', Quint 3', Tertiaan, Cornet 5 sterk, 

Mixtuur 
4 

sterk, Cimbel 3 sterk, Trompet 
16' 

(laagste 
tonen 

van 

hout, daarna 
van 

blik), 

Trompet 
8' 

(blik). 

Onder-Clavier 
8 
stemmen: 

Praestant 
4', Holpijp 8', Roerfluit 8', Fluit 4', Octaav 2', Gemshoorn 2', Flajeolet 1', Sexquialtra, 

Kromhoorn 
8' 

van tin. 

Reeds kort na de 
oplevering begon 

het 
orgel 

al 

gebreken 
te vertonen en wel 

zodanig 
dat 

in 1804 
de 

Goudse 
orgelmaker MN 

— 

samen 
met 

zijn 

zoon 

MN 

-— 

het 
orgel 

weer 

bespeelbaar 

moest maken. 
Hij vervaardigde 

drie nieuwe 
balgen 

en breidde het werk uit met een Bourdon 16' discant. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

In 
1818 werd de Waalse kerk 

gesloten bij Koninklijk 
besluit van 

15 
oktober 1817. 

Het 

orgel 
werd met 

toebehoren voor 
2200 

gulden 
verkocht aan de kerk van Moordrecht. 

Overplaatsing 
naar Moordrecht door 

de 
firma 

MN 
te Gouda. Omdat het merendeel 

van 
de 

1100 

gemeenteleden 

in 
armoede leefde 

ging 
e.e.a. niet vanzelf en vond men een 

orgel 
teveel luxe. Een comité o.l.v. 

ll B 
heeft een 

gedeelte 

van 
de kosten 

op 
zich 

genomen 
en in 6 

jaar 
moest het 

zijn 
afbetaald. Helaas heeft 

B WN 
de 

inwijding 

in 

september 
1818 net niet meer 

mogen 
meemaken, 

want 

hij 
was inmiddels overleden. 

Zijn 
naam 

prijkt 

nog op 
de 

orgelkas. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

In de 
jaren 

1840 
en 1841 vond een 

ingrijpende 
restauratie en 

wijziging plaats 
door de 

GM ON, 
die 

tijdelijk 

in 
Gouda 

gevestigd 

waren. 

Bij 
deze 

gelegenheid 
werden 

o.a. 
de 

frontpijpen vervangen 
door 

nieuwe en de Bourdon 16' 
gecompleteerd. 

Tevens werden er 

nog 
meer 

veranderingen 

in 
de 

dispositie 

aangebracht , 

waardoor veel 
van 

het 
originele 

klankkarakter verloren is 
gegaan. 

Zo 
verdwenen 

o.a. 
de 

originele 
drie 

tongwerken 
en 

zijn 
ze 

vervangen 
door een 

Trompet 

8' 
en een Dulciaan 8'. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Al in 
1856 

verschijnt 
er een 

rapport 
van 

BEN 
te Gouda met 

aanbevelingen 
voor het herstel van 

gebreken. MN zeeft 

in 
1870 het advies het 

orgel 
maar te 

verkopen 
en een nieuwe te laten bouwen. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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In 
later 

jaren 
was het 

orgel 
toch 

in 
onderhoud 

bij 
de 

firma 

Gabry. Uitgebreid 
herstel door deze 

firma 
vond 

plaats 

in 
1891 en 1909. In 1913 

schrijft 
de Utrechtse Fa. de Koff 

in 
een brief dat het 

orgel 
niet 

al 
te best 

is. 
De 

organist En. 
die de functie van 1914 tot 1952 uitoefende en van wie bekend is dat 

hij 

behoorlijk 
Bach 

speelde, 
heeft er voor 

gezorgd dat, toen de kerk 
aangesloten 

werd 
op 

het elektriciteitsnet, 

er een 
windmachine 

geplaatst werd, die het werk 
van 

orgeltrapper overbodig maakte, dus ook diens 

traktement. De 
kerkvoogden gingen 

dankbaar 
op 

dit voorstel in, 
want 

dat 
bespaarde eindelijk 

wat 

geld. 

Bovendien betaalde MM de windmachine ook 
nog 

eens 
uit 

eigen 
zak. 

Een 

vrij pedaal 
dat 

hij 

in 
1918 

voorstelde, voor 

eigen kosten, is door de 
kerkvoogdij afgewezen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De 

jongste grote restauratie, onder toezicht 
van Dr. 

En. 
werd 

in 
de 

periode 
1956-1963 

uitgevoerd 

door de Fa. 

MN 
«& Zn. te Utrecht, Windladen en 

balgen 
werden 

ingrijpend 
vernieuwd en het 

orgel 

werd 
overgeplaatst 

van 
de 

Oostzijde, 

waar 
het stond 

opgesteld 
als 

koorafsluiting, 

naar 
de 

Westzijde 

van 

de kerk onder de toren. 
De 

kansel onder de 
gaanderij 

werd 
verwijderd 

en de 
orgelkas 

werd 
gebroken 

wit 

geschilderd i.p.v. 
bruin. 

De 

dispositie 
werd met 

wat 

afwijkingen 

weer 

teruggebracht 
tot de 

oorspronkelijke 
en het 

pedaal 
werd 

quasi zelfstandig 
met drie transmissies van het hoofdwerk. 

Helaas moesten de 
grote frontpijpen 

die staan 
in 

de 
3 

grote 
ronde front-torens 

(3X7 pijpen) 
door nieuwe 

worden 
vervangen 

omdat de oude 
pijpen, 

die 
op 

de zolder van de 
openbare lagere 

school 
lagen 

opgeslagen, 
door de 

schooljeugd 
waren 

platgetrapt. 

De 

Flageolet 1', die 
in 

eerder 
jaren 

was 

vervangen 
door 

een 
Viola di Gamba, werd 

opnieuw geplaatst 

(onder gebruikmaking 
van 

pijpwerk 
uit Woudfluit 

2). 

De 
Woudfluit 

2' 
werd 

vervangen 
door 

een 
nieuwe 

Terts 1 
3/5’. 

In 
de Gemshoorn 

2' 
staan enkele nieuwe 

pijpen. 

De 
Sexquialtera 

2 
st. disc. werd 

uitgebreid 
met een nieuwe bas en is dus 

gedeeltelijk 
nieuw. 

De 
bestaande 

Spitsfluit 

4' 
bleek van 

jongere 
datum te 

zijn 
dan het 

overige pijpwerk 
zodat dit 

register 

verviel; daarvoor 
in 

de 
plaats 

kwam 
de 

(nieuwe) 
Cimbel 

3 
sterk. 

Van 
de Cornet werd het 

oorspronkelijke, 

in 
de 

loop 
der 

tijd verdwenen, hoogste Quint 

1 
1/3' koor 

(van 

nieuwe 
pijpen) 

weer 

geplaatst. 

Van 
de Mixtuur is alleen 

het 
deel 

van 
c3-f3 nieuw. 

Het 
oude 

pijpwerk 
is 

gedeeltelijk rigoureus gewijzigd, 
met name 

in 
de kernen, waardoor een meer 

neobarok karakter is ontstaan. Vooral 
bij 

de 
fluitregisters zijn 

de kernen 
afgeschaafd 

en 

opgescherpt. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Dispositie 
sinds 1963 

  

Hoofdmanuaal 
Bovenwerk 

Pedaal 

Bourdon 
16! 

Holpijp 

8 
Bourdon 

16' 

(tr.) 

Praestant 8 

Roerfluit 

8 Praestant 

8'(tr.) 

Holpijp 

8 
Praestant 

4' 
Praestant 

4'(tr.) 

Praestant _4' 
Fluit 

4 

Fluit 
4 

Octaaf 

2 

Quintfluit 

3' 

Gemshoorn 
Di 

Octaaf 
2 

Flageolet 

ij 

Terts 

1 
3/5' 

Sesquialtera 

II 

Mixtuur 

_ 

IV 

(geh) 
Dulciaan 

8' 

(geh) 

Cymbel 

II 

Cornet 

VI 
disc. 

(hoogste 
koor 

nieuw) 

Trompet _ 
8'(geh.) 
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Manuaalkoppel 

Koppel Pedaal-Hoofdmanuaal 

Koppel Pedaal-Bovenwerk 

Tremulant 

Manuaalomvang: C-f3 

Pedaalomvang: C-f1 

Herstelplan 

Het plan gaat uit 
van een 

conserverend herstel. Het herstelplan behelst grotendeels het handhaven 
van 

windladen , klaviatuur , mechanieken 
en 

-dispositie uit 1963 , het herstellen 
van 

de kasdiepte uit 1841 , het 

aanbrengen 
van een 

windvoorziening conform de toestand-1804 (technische noodzaak) 
en 

het restaureren 

van 
de pedaaltransmissies. Daarnaast binnen het beschreven kader intonatieherstel door ook het 

vernieuwen 
van een 

tweetal in 1963 toegevoegde registers 
en 

het realiseren 
van een 

passende (iets lagere) 

toonhoogte. 

Dispositie na afronding van de werkzaamheden: 

Hoofdmanuaal 

Bourdon 

Praestant 

Holpijp 

Praestant 

Fluit 

Quintfluit 

Octaaf 

Terts 

Mixtuur 

Cymbel 

Cornet 

Trompet 

Bovenwerk 

Holpijp 

Roerfluit 

Praestant 

Fluit 

Octaaf 

Gemshoorn 

Flageolet 

Sesquialtera 

Dulciaan 

Pedaal 

Bourdon 16' (tr. ) 

8' (tr. ) 

4' (tr. ) 

16' 

8' 

8' 

4' 

4' 

3' 

2' 

1 3/5' (nieuw) 

IV (geh. ) 

III (nieuw) 

VI disc. (hoogste koor nieuw) 

8' (geh. ) 

8' 

8' 

4' 

4' 

2' 

2' 

1' 

II 

8' (geh. ) 

Praestant 

Praestant 

Manuaalkoppel 

Koppel Pedaal-Hoofdmanuaal 

Koppel Pedaal-Bovenwerk 

Tremulant 

Manuaalomvang: C-f3 

Pedaalomvang: C-d1 

Windvoorziening met drie spaanbalgen. 
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Uit te voeren werkzaamheden: 

3. 1. Orgelkast 
en 

werkvoorbereiding 

Toestand: Het orgel is in 1963 overgeplaatst 
van 

de koorafscheiding 
naar 

de westwand 
en 

daarbij 

herschilderd in 
een 

witte basiskleur. In de kast is toen 
een 

tussenwand direct achter de (nieuwe) 

windladen geplaatst. Er is krimpschade (o. 
a. 

frontlijsten 
en 

paneelwerk). De toegankelijkheid 
van 

het 

bovenwerk is onaanvaardbaar slecht door de in 1963 geplaatste tussenwand. 

3. 1. 1. en 3. 1. 2 

Voor demontage zullen de onderdelen 
van 

het orgel worden gefotografeerd 
en 

gedocumenteerd. Het 

binnenpijpwerk zal 
van 

de windladen worden afgenomen 
en 

in pijpenbakken worden opgeslagen 
voor 

transport 
naar 

de werkplaats in Heerde. Het frontpijpwerk zal worden uitgenomen 
en eveneens 

worden 

ingepakt 
voor 

transport. De flexibele conducten zullen worden losgekoppeld 
om 

de pijpstokken uit te 

kunnen nemen. Verwijderen huidige balgen. Herstel en schoonmaak orgelkast. Het blinderingssnijwerk 

en 
de ornamenten zullen worden nagezien 

op 
constructieve gebreken 

en 
houtworm 

en waar 
nodig worden 

hersteld. 

Herschilderen in bestaande kleurstelling. Ornamentiek (polychroom met verguldwerk) mogelijk slechts 

< opfrissen=. Deze werkzaamheden buiten het door 
ons aangenomen 

werk. 

manuren: 79; reis- 
en 

verblijfkosten: ¬ 1.180-- , kosten ¬ , 6.760-- 

Technisch nazien 
en 

poetsen 
van 

de frontpijpen. Verguldwerk 
van 

de labia schoonmaken/opfrissen=. < 

manuren: 
18 kosten ¬ , 1.240-- 

3. 1. 3. 

Verwijderen paneelwerk tussenwand achter hoofd- 
en 

bovenwerk; in de onderkas blijft deze 
om 

constructieve reden aanwezig , aanpassen loopvloeren , completeren orgelkast , te weten dak en zijwanden 

(doorvoergaten trekbalken situatie- vóór 1956); 
op 

de kast liggen 
nog 

oude panelen , mogelijk 
van 

het 

oorspronkelijke dak. De detaillering zal naar voorbeeld van bestaande historische bestanddelen worden 

gerealiseerd. I. 
v. m. 

het herstel orgelgalerij (het orgel helt 
naar 

voren) door derden zijn in de begroting drie 

mandagen 
opgenomen voor 

aanvullend herstel. 

manuren: 175; reis- 
en 

verblijfkosten: ¬ 1.890--; materiaalkosten ¬ 880-- , , kosten ¬ 15.170-- , 

3. 1. 4. 

Toegang orgelinterieur wijzigen (zoveel mogelijk conform situatie-1841 , dat wil 
zeggen 

vanaf de 

zijwand) zonder verlies 
van 

historisch materiaal. Nieuwe naaldhouten loopplanken 
en 

stemgangen 
voor 

hoofdwerk 
en 

bovenwerk zullen worden vervaardigd 
en 

aangebracht. Naar de stemvloer 
van 

het 

hoofdwerk wordt conform bijgaande tekening een vaste trap aangebracht; naar de stemvloer van het 

bovenwerk wordt 
een 

demontabele ladder geleverd. Nieuw hang- 
en 

sluitwerk in stijl zal worden 

vervaardigd en worden aangebracht. Toegangen vanaf de achterwand sluiten. 

manuren: 79; reis- en verblijfkosten: ¬ 450--; materiaalkosten ¬ 520-- , , kosten ¬ , 6.560-- 



ORGELMAKERIJ REIL B.V. 

6 

3.2. 
_Windvoorziening 

De 

windvoorziening 
is 

in 
1963 

geheel 
vernieuwd 

(incl. windkanalen), op 
onhistorische 

wijze. 

Het leer van de 
balgen begint 

uit te 
drogen. 

De 
windvoorziening 

is te 
star, 

de kanalisatie is te 
wijd. 

3.2.1. 

Aanleg 
nieuwe 

windvoorziening 
met drie 

enkelvouwige balgen, 
met 

motor, rolregelaar. 

Tevens 
nieuwe 

kanalisatie 
(staande 

in- 
en uitvalkanalen; overige 

kanalisatie 
gecalculeerd 

onder 
3.2.3.) 

Balgstoel (drie balgen 
boven 

elkaar) 
met 

passende 
beschermende 

omkisting 
te 

plaatsen 

in 
de ‘kamer’ 

links 
van 

de 
orgelkast (van 

voren 

bezien). 
Alles 

in 

lijn 
met 

naar 
Samenvattend repertorium oktober 

2023 

en de 
bijbehorende verhoudingen (balgen 

- 

afwijkend 
van 

bijbehorende tekening 

- 

zo 

lang 
als 

op 
de 

huidige 
situatie 

mogelijk 

in 

maatverhouding 2:1). Mogelijk 
voorbeeld: 

Brugkerk 

Waddinxveen 
(J.P. 

en 
‚ 1808). 

De 

balgen 

in 
Gouda 

(/Moordrecht) 
waren 

in 1804 
vernieuwd 

door Alternatief: 
van 

de WM AN zijn 
uit de 

jaren 
1830-1850 

nog 
verschillende 

windvoorzieningen 
bewaard. maakte 

meervouwige spaanbalgen 
die 

in 
1804 reeds werden 

vervangen. 
Er 

zijn geen 
voorbeelden van 

BN 
bewaard. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

  

manuren: 608; reis- en 

verblijfkosten: 

€ 
800,--; materiaalkosten € 3.900, kosten 

€ 
47.830, 

Trede-installatie voor de drie 
balgen toevoegen, 

inclusief de 
daarbij 

behorende 
terugslagventielen 

en 

rolregelaars. 

E.e.a. 
ook conform 

gegevens 
Samenvattend repertorium oktober 

2023 

manuren: 131; reis- en 

verblijfkosten: 

€ 
570,--; materiaalkosten 

€ 
450,-- kosten 

€ 
10.330,-- 

Aanbrengen 
van een 

toerentalregeling i.p.v. rolregulatie. 
Het toerental van de motor wordt hiermee 

aangepast 

aan 
de 

windvraag 
waardoor de invloed 

van 
de fluctuerende draaiende wind wordt 

geminimaliseerd. 
De 

wijze 
van aanblazen van het 

pijpwerk 
komt daarmee veel meer overeen met de 

oorspronkelijke wijze 

van 
aanblazen 

van 
het 

pijpwerk. Vergelijk 
het 

belang 

van 
het 

goed 
aanblazen 

van 

een fluit. 
Een 

ander 
belangrijk 

voordeel is dat het 
geluidsniveau 

van de 
windvoorziening 

veel 
lager 

wordt 

doordat de motor met 
een 

lager 
toerental draait. 

In 
deze kerk 

waarbij 
de 

windvoorziening 

in 
de kerkruimte 

staat een 

belangrijk gegeven. 

Dit 
binnen ons 

bedrijf 
ontwikkelde 

regulatiesysteem 
werd o.a. ook 

in Haren 

Prot. Kerk en 

Kampen 

Bovenkerk 
(koor- 

en 

hoofdorgel) toegepast 
en later verder ontwikkeld met 

flexibele 
balgbovenbladverbindingen 

in o.a. 
Leiden 

Lodewijkskerk, Bodegraven 
Geref. Gemeente, 

Ansbach 
(D) 

St. Gumbertus, Innsbruck 
(O) 

Stift Wilten, Rosenheim 
(D) 

St. Nikolaus, Warffum 

Sebastiaankerk 
en 

actueel 
in 

Berlijn 
Luisenkirche. 

Aanvullende materiaalkosten 
€ 

2.790,-- kosten 
€ 

2.790, 

3.2.2. 

Susinrichting (labyrinth) aanbrengen. 

manuren: 

18; materiaalkosten € 100,-- kosten 
€ 

1.340, 

3.28 

Windkanalisatie vernieuwen 
in 

historische 
maatvoering 

nn 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

manuren: 70; reis- en 

verblijfkosten: 
€ 280,--; materiaalkosten 

€ 
170,-- kosten 

€ 
5.420, 

(geanonimiseerd)
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3.24. 

De bestaande motor 
(Meidinger, geleverd 

door 
WN 

is verouderd. Plaatsen van een nieuwe 

windmachine 
(snelloper) 

van 

passende capaciteit 
en 

maatvoering, 
inclusief 

plaatsen 

in 
een nieuw te 

vervaardigen eenvoudige dempkist. 

(geanonimiseerd)

manuren: 18; materiaalkosten 

€ 
2.630,-- kosten 

€ 
3.930, 

3.3. _Klaviatuur en mechanieken 

De 
mechanieken 

zijn 

in 
1963 

integraal 
vernieuwd conform 

toenmalige (niet-historische) principes. 

Toestand: Het 
toetsbeleg 

van ondertoetsen der manualen is deels versleten en/of 
beschadigd. 

De 

pedaalboventoetsen zijn afgesleten. 

De 

pedaal-toetsmechaniek (transmissies) 
is momenteel 

storingsgevoelig 
door 

zijn aanleg. 

De 

positionering 
en 

aanleg 
van het 

pedaalklavier 
onhistorisch. 

De 

orgelbank 
is niet stabiel. 

3.3.1. 

Ivoorbeleg 
manuaalondertoetsen vernieuwen 

in 
eerste klas been. 

Speling wegnemen, 
stootvilt 

vernieuwen. Oude 
ivoorbeleg 

in 
de 

orgelkast 
bewaren. 

Plaatsing 
klaviatuur. 

manuren: 149; reis- en 

verblijfkosten: 

€ 
710,--; materiaalkosten 

€ 
1.510, kosten 

€ 
12.770, 

33,2 

Pedaalklavier 
geheel 

restaureren. Boventoetsen voorzien van 

opdikken. 
Er is een maximale 

stelpost 

(Stelpost 1) opgenomen 
voor het eventueel 

herpositioneren 
van 

pedaalklavier 
en knieschot. 

manuren: 

35; materiaalkosten 
€ 

100,-- kosten 
€ 

2.580, 

N33. 

Orgelbank 
herstellen en stabiliseren. 

manuren: 
3 

kosten 
€ 

190,-- 

3.3.4. 

Bestaande manuaal- en 

pedaaltoetsmechanieken 
herstellen waar 

nodig. 
Restauratie bestaande 

pedaalkoppelaanleg 
inclusief 

waar 

nodig 
nieuw draadwerk met leermoeren 

(i.p.v. ringklemmen). 

Koppelmechaniek inregelen 
ter 

plaatse. 

manuren: 158; reis- en 

verblijfkosten: 

€ 
590,--; materiaalkosten 

€ 
200,-- kosten 

€ 
11.960, 

Er 
is 

op plaatsen sprake 

van 
teveel 

speling 

in 
de houten winkels waardoor 

er een 

fragiele 
indruk ontstaat. 

Vervaardigen 
van vier nieuwe winkelbalken 

(t.b.v. 
hoofdwerk en 

bovenwerk) 
met daarin de 

te 
restaureren 

bestaande houten winkels. Ook 
in 

het 
pedaal 

twee nieuwe winkelbalken. 
De 

abstractverbindingen 

integraal hierop aanpassen 
met klassiek 

omgebogen messing 
draad. Eventueel ook een extra 

stelmogelijkheid (geen 

meer- 
of 

minderprijs) 
t.b.v. het 

op 
trek kunnen houden 

van 
de mechaniek. 

Plaatsing 
en verdere 

algehele afregeling speelmechanieken. 

manuren: 263; reis- en 

verblijfkosten: 

€ 
870,--; materiaalkosten 

€ 
530,-- kosten 

€ 
20.020, 
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3. 3. 5. 

Registermechanieken manualen ter plaatse herstellen. Teveel 
aan 

speling 
wegnemen. Waar nodig 

ontroesten en integraal schoonmaken wellen. Herschilderen wellen daar waar incidenteel noodzakelijk. 

manuren: 11 kosten ¬ , 740-- 

3. 4. Windladen 

De windladen zijn in 1963 integraal vernieuwd in toen gangbare factuur (met dekplaten , kunststof slepen 

en verend sleepsysteem). Het pijpwerk is ruim genoeg opgesteld. 

Toestand: De manuaalwindladen zijn 
nog 

winddicht. De toestand 
van 

de pulpeten (loodschijven) 
en 

de 

ventielen is goed. Het verend sleepsysteem functioneert thans nog naar behoren , maar de levensduur van 

dit systeem is beperkt. Er zullen 
op 

afzienbare termijn problemen 
gaan 

optreden. De bestaande 

pedaaltransmissies functioneren slecht (stemmingsproblemen). 

3. 4. 1. 

Schoonmaak 
en waar 

nodig herstel windladen. De windladen 
van 

hoofdwerk 
en 

bovenwerk zullen alle 

integraal worden gereinigd 
en 

worden gecontroleerd. Het huidige sleepafdichtingssysteem zal worden 

verwijderd. Als sleepafdichting zullen nieuwe , dunne geweven ringen (Liegelind) worden aangebracht op 

de cancellenramen 
en 

onder de pijpstokken. Nieuwe eiken slepen , dammen 
aanpassen. 

manuren: 
158; reis- 

en 
verblijfkosten: ¬ 1.300--; materiaalkosten ¬ 750-- , , kosten ¬ 13.220-- , 

De flexibele conducten voor de Cornet en afgevoerd pijpwerk worden vervangen in een legering 

orgelmetaal met 
meer 

dan 12% tin. We gaan 
hierbij uit 

van 
60 in orgelmetaal te vernieuwen conducten. 

Er is een maximale stelpost (Stelpost 2) van aanvullend nog 30 conducten opgenomen mochten er meer 

flexibele conducten kunnen/moeten worden 
vervangen. 

Dat valt 
pas na 

het afnemen 
van 

het pijpwerk 

goed vast te stellen. 

manuren: 90; reis- 
en 

verblijfkosten: ¬ 580--; materiaalkosten ¬ 660-- , , kosten ¬ , 7.620-- 

3. 4. 2. 

De beide pedaaltransmissie-kasten (C- en Cis kant) uitnemen en geheel in onze werkplaats restaureren. 

Vervaardigen geheel nieuwe transmissies bij de pijpstokken 
van 

de hoofdwerkladen. Daartoe de 

technische aanleg uit 1963 van de stokken van de hoofdwerkladen waar nodig aanpassen/optimaliseren. 

Flexibele conducten t. b. 
v. 

deze transmissies handhaven. Herplaatsen 
en 

afregelen. 

manuren: 
306; reis- 

en 
verblijfkosten: ¬ 1.300--; materiaalkosten ¬ 520-- , , kosten ¬ 23.540-- , 

3. 5. Pijpwerk 
en 

dispositie 

De dispositie is in 1963 deels hersteld naar de situatie-1773 , met handhaving van materiaal (o. a. 

tongwerken) uit 1841. De intonatie is toen drastisch herzien. Onder 
meer 

door opsnede-verlagingen , 

afschrapen kernen bij labiaalpijpen 
en 

aanpassing tongen en/of kelen bij tongwerken. De in 1963 

toegevoegde Terts 
en 

Cimbel 
van 

het hoofdwerk 
en 

ook het hoogste koor 
van 

de Cornet (ook 1963) 

mengen 
slecht 

qua 
klank. 

Het overige pijpwerk uit 1963 is te handhaven na intonatiecorrectie. 
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Toestand: Het 
open labiaalpijpwerk 

vertoont stemschade. De 
hoedafdichtingen 

van de metalen 
pijpen 

is 

bij 
diverse 

pijpen 
slecht. 

De 
houten 

pijpen 
waren niet 

goed 
bereikbaar voor onderzoek, maar 

lijken 

in 
de 

grote lijn 

in 

redelijke 
staat. De 

tongwerken zijn onregelmatig 
van 

aanspraak. 
De 

grootste trompetbekers 

beginnen 
door te zakken. 

Sommige open 
labialen moeten 

lager gestemd 

dan 

wenselijk, 
andere 

daarentegen hoger. 

3.5.1. 

Metalen 
labiaalpijpwerk 

herstellen 
(nazien op beschadigingen 

van 

steminrichtingen, bovenranden, 

zijbaarden 

en 

voeten) 

en zo 

nodig verlengen. 
Nader onderzoek 

stemtoonhoogte 

en 

deze, indien 

noodzakelijk 
een 

paar 
Hz 

verlagen. 
L.v.m. de 

voorgenomen aanpassing 
naar een iets 

lagere toonhoogte, 

steminsnijdingen (ca. 30) 

waar 

nodig gedeeltelijk 
dichtsolderen. 

Tevens 
is 

gerekend 
met 

het 

verlengen 

van ca. 
40 

labiaalpijpen. 

Er 
is een maximale 

stelpost opgenomen (Stelpost 3) 
om aanvullend 

nog 

maximaal 400 

pijpen 
te moeten 

verlengen/dichtsolderen 
mocht de 

toonhoogteaanpassing ingrijpender 

(meer 
dan een 

paar Herz) zijn. 

Hoedafdichtingen 
metalen 

gedekte pijpen vernieuwen, zo 

mogelijk 

in 
leer. Van de Roerfluit van het 

bovenwerk moeten de hoeden worden 
opgeschoven 

en de 
grootste 

nieuw 
gemaakt. 

manuren: 

173; materiaalkosten 
€ 280,-- 

kosten 
€ 

12.560,-- 

3.5.2 

De 
houten 

pijpen 
zullen worden 

nagezien op 
losse 

lijmnaden 
en 

krimpschade 
en waar 

nodig 
worden 

hersteld. De 
stoppen 

en 

voorslagen 
zullen 

goed 
sluitend worden 

gemaakt, 
de 

stoppen 
zullen 

integraal 

worden voorzien van nieuwe 
pakkingen 

van 
vilt 

en leer. 

manuren: 

44; materiaalkosten 
€ 

250,-- kosten 
€ 

3.360,-- 

#53, 

Koppen Trompet 
en stevels Dulciaan 

(beide 1963) handhaven; koppen 
en stevels waar 

nodig 
herstellen. 

Kelen, 
waar van 

toepassing, 
herstellen 

naar 
toestand-1841. 

Tongen 
dateren met 

behulp 

van 

XRF-meting 

(in samenwerking 
met 

RCE), 
indien uit 1963, wellicht vernieuwen 

(geen 
meer- of 

minderprijs). 
Bekers 

herstellen. Intonatieherstel conform (geanonimiseerd)

manuren: 65; reis- en 

verblijfkosten: 

€ 
450,-- kosten 

€ 
5.040, 

3.541. 

Van het hoofdwerk de 
registers 

Terts 
1 

3/5' en Cimbel III en 

hoogste 
koor Cornet 

geheel 
nieuw 

vervaardigen 

in 
onze 

eigen pijpenmakerij. Voorintonatie, plaatsing 
en intonatie 

in 
de kerk. 

manuren: 

307; reis- 
en 

verblijfkosten: 

€ 
590,-- materiaalkosten 

€ 
1.050,-- kosten 

€ 
23.390,-- 

3.5.4.2. 

Winddruk 
empirisch 

vaststellen 
in 

een 

gremium 
met 

orgelmaker, adviseur, RCE en 

opdrachtgever. 

manuren: 9 kosten 
€ 

620,-- 
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3. 5. 5. 

e e 

Intonatieherstel 18 /19 
eeuwse 

pijpwerk (verlaagde opsneden 
waar 

nodig corrigeren; voetopeningen , 

kernliggingen en labiumstanden optimaliseren). Pijpwerk uit 1963 klanktechnisch beter inpassen. 

Afsluitende integrale stembeurt waarbij het pijpwerk geheel opnieuw wordt ingestemd (drie dagen 

stemhulp - < toetsen vasthouden= - van 
uw 

kant). 

manuren: 190; reis- 
en 

verblijfkosten: ¬ 2.470-- , kosten ¬ 15.940-- , 

Totalen exclusief stelposten/opties: 

3. 6. 1. A 

De totale kosten 
voor 

deze werkzaamheden zonder stelposten , excl. BTW: 

Hierbij inbegrepen punt 3. 6. 3. A. geschatte reis- 
en 

verblijfkosten ¬ 14.030-- excl. BTW , 

¬ 254.920-- , 

3. 6. 2. A 

De totale kosten 
voor 

deze werkzaamheden zonder stelposten , incl. BTW: 

Hierbij inbegrepen punt 3. 6. 4. A. geschatte reis- 
en 

verblijfkosten ¬ 16.97630 incl. BTW , 

¬ 308.45320 , 

Stelposten/opties: 

Dit werk is gecalculeerd als combinatiewerk en daarmee ook meerwerk t. o. v. het hiervoor beschreven 

werk. De eerste stelpost kan indien gewenst later worden aangenomen op basis van nader uit te werken 

voorcalculatie binnen genoemd maximum. De beide andere stelposten zijn gedacht op nacalculatie van 

respectievelijk het aantal extra verleningen (Stelpost 2) of aantal extra conducten (Stelpost 3) t. o. v. de 

hiervoor genoemde aantallen; ook weer tot genoemd maximum aantal. 

Uitvoering stelposten alleen na voorafgaand overleg en toestemming. 

Stelpost 1 (maximaal) 

Herpositioneren 
van 

pedaalklavier 
en 

knieschot. 

- Tekenwerk 

- Aanpassen positie pedaalklavier inclusief eventuele aanpassing mechaniek 
en 

knieschot. 

manuren: 
90; reis- 

en 
verblijfkosten: ¬ 450--; materiaalkosten ¬ 170-- , , kosten ¬ , 7.000-- 

Stelpost 2 (maximaal) 

Aanvullend maximaal 30 conducten 
vervangen 

in 
een 

legering orgelmetaal met 
meer 

dan 12% tin. 

manuren: 45; reis- en verblijfkosten: ¬ 290--; materiaalkosten ¬ 330-- , , kosten ¬ , 3.810-- 

Stelpost 3 (maximaal) 

Aanvullend maximaal 400 pijpen verlengen of (deels) dichtsolderen , inclusief aanvullende 

intonatiewerkzaamheden; voorintonatie/op lengte maken 
en 

intonatie 
op 

locatie. 

manuren: 200; reis- en verblijfkosten: ¬ 1.180--; materiaalkosten ¬ 1.400-- , , kosten ¬ 16.760-- , 
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Totalen inclusief (max. ) stelposten 

3. 6. 1. B. 

De totale kosten voor deze werkzaamheden inclusief stelposten , excl. BTW: 

Hierbij inbegrepen punt 3. 6. 3. B. geschatte reis- 
en 

verblijfkosten ¬ 15.950-- excl. BTW , 

¬ 282.490-- , 

3. 6. 2. B. 

De totale kosten 
voor 

deze werkzaamheden inclusief stelposten , incl. BTW: 

Hierbij inbegrepen punt 3. 6. 4. B. geschatte reis- en verblijfkosten ¬ 19.29950 incl. BTW , 

¬ 341.81290 
, 

3. 6. 3. 

Mogelijk aanvangstijdstip rond de 
zomer 

2025 (of zoveel eerder als in goed overleg mogelijk). 

3. 6. 4. 

Oplevering uiterlijk voorjaar 2027. 

Geschatte doorlooptijd circa 
een 

jaar. Dit kan ook in goed overleg nader overeengekomen worden. Gezien 

de grootte 
van ons 

bedrijf kunnen wij indien gewenst veelal 
aan een 

gewenste korte (of kortere) 

doorlooptijd voldoen. Hierover dan goed overleg ook met 
uw 

orgeladviseur , ook om te voorkomen dat er 

gedurende het werk onvoldoende tijd is 
voor 

rustige beschouwing 
van 

onderzoek 
en 

bereikte resultaten. 

Juist ook bij dit historische orgel een belangrijke wijze van werken. 

Niet in voorgenoemde prijzen begrepen zijn: 

21% BTW , eventuele toekomstige loon- en materiaalkostenstijgingen na 31-12-2024 , schilderwerk , 

bouwkundige werkzaamheden , aanleg 
en 

aansluiting elektrische leidingen enzovoorts conform 

leveringsvoorwaarden VON (Vereniging van Orgelmakers in Nederland). 

Condities: 

Betaling geschiedt in vijf termijnen: 

e 

1 termijn - 10% bij contractondertekening 

e 

2 termijn - 30% bij 
aanvang 

werkzaamheden 

e 

3 termijn - 20% bij gevorderde werkzaamheden 

e 

4 termijn - 20% bij 
aanvang 

werkzaamheden in de kerk 

e 

5 termijn - 20% bij oplevering. 

Betalingen dienen 14 dagen 
na 

factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding wordt de normale rente 

van bankkrediet berekend. 

Garantie: Garantie 
van 

10 jaar geldt 
voor 

al het werk dat door 
ons 

uitgevoerd wordt. 
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Levertijd: 

Momenteel kunnen 
we 

deze werkzaamheden 
nog 

uiterlijk voorjaar 2027 opleveren (eventuele gewenste 

wijziging afhankelijk van mogelijk gewijzigde levertijd lopende projecten). Nader in goed overleg 

overeen 
te komen. 

ORGELMAKERIJ REIL B. V. 

Heerde , 10 november 2023 
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